

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 533/2015 – 710/MPRV SR zo dňa 16. 12. 2015

uzatvorený medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

a

Národným lesníckym centrom

Účastníci kontraktu

Objednávateľ: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**
(ďalej len „MPRV SR“)

Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 00156621

IBAN: SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Pracovník poverený
k rokovaniu: Ing. Ctibor Határ – generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

a

Zhotoviteľ: **Národné lesnícke centrum**
(ďalej len „NLC“)

Sídlo: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Németh – generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000341333/8180

IČO: 42001315

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0033 0968

Pracovník poverený
k rokovaniu: Ing. Ľuboš Németh – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 7 kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR zo dňa 16. 12. 2015 (ďalej len „kontrakt“) účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení takto:

Článok I.

Predmet dodatku

1. Dodatkom sa mení celkový objem peňažných prostriedkov kontraktu a zvyšuje sa o sumu 700 000,- EUR. Nová celková hodnota kontraktu predstavuje sumu 3 051 879,- EUR.

Článok II.

Osobitné ustanovenia

1. Ruší sa čl. III. bod 2 kontraktu a nahrádza sa novým znením, ktorý znie: „2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške 3 051 879,- EUR.“
2. Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2016“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 pod názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2016.“
3. Úlohy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sa označujú ako úlohy č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
4. Príloha č. 2 ku kontraktu „Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh“ sa rozširuje o novú úlohu č. 5 s názvom: „Financovanie vyhotovenia PSL“.
5. Úloha č. 8 v prílohe č. 2 ku kontraktu s názvom: „Konceptné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR“ sa ruší a nahrádza novou úlohou č. 9: „Konceptné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR“.
6. Úloha č. 14 v prílohe č. 2 ku kontraktu s názvom: „Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu“ sa ruší a nahrádza novou úlohou č. 15: „Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu“.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých MPRV SR dostane 3 exempláre a NLC dostane 2 exempláre.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
3. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.
5. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné a nezmenené.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

prof. Ing. Lubomír Jahnátek, CSc.
minister

Ing. Ľuboš Németh
generálny riaditeľ

Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2016

Číslo úlohy	Názov úlohy	Úloha vyplývajúca z:	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)	Ústav NLC
	Rozvoj hospodárskej úpravy lesa (08V0202)					
1.	Rozvoj hospodárskej úpravy lesov, tvorba metód a postupov jej vykonávania	§ 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.	63 000	0	63 000	UHUL
2.	Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v riadiacej pôsobnosti MPRV SR	§ 38 ods. 2 písm. b) a § 46 z. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. 453/2006 Z.z. o HÚL a ochrane lesa	175 000	0	175 000	UHUL
3.	Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS LH	§ 38 ods. 2 písm. e) a § 45 z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods. 1 písm. f) z. č. 275/2006 Z. z., § 38 ods. 2 písm. c) a f), § 40 ods. 7 a § 45 ods. 4 z. č. 326/2005 Z. z., § 3 ods. 2 písm. e) z. č. 275/2006 Z. z.	255 000	0	255 000	ULZI
4.	Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva	§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 7 z. č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. z.	200 000	0	200 000	ULZI
	Spolu za prvok:		693 000	0	693 000	
	Vyhodenie Programov starostlivosti o lesy (PSL) (08V0203)					
5.	Financovanie vyhotovenia PSL	§ 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods.4, § 41 ods.2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č.453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa.	700 000	1 489 642	2 189 642	UHUL
	Spolu za prvok:		700 000	1 489 642	2 189 642	
	Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva (08V0301)					
6.	Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II (EPOL II) – inštitucionálne financovanie	Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	155 250	0	155 250	LVU
7.	Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku II (EPOL II)	§ 55 ods. 1 písm. b) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch, nový model financovania vedy v rezorte (uznesenie z vedenia MPRV SR), schválený projekt výskumu	155 250	11 916	167 166	LVU

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 ku kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

		a vývoja na roky 2013-2015 komisiou dňa 03.09.2012.				
	Spolu za prvok:		310 500	11 916	322 416	
	Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo (08V0302)					
8.	Medzinárodné spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách	Poverenia na zastupovania Slovenska v UNFF, EU, FAO, UN ECE, EFI, IUFRO, ako aj aktivity typu COST, CONFOREST, INNOFOR, EUROSTAT a ďalšie.	17 000	0	17 000	LVU
9.	Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR	Schváleného plánu úloh MPRV SR pre rok 2015, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR.	315 956	0	315 956	LVU UHUL ULZI ULPV
10.	Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy	§ 55, ods. 1, písm. j zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, z Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č. 7/2000 a ďalších rezortných dokumentov, súvisiacich s ČMS Lesy, z Konvencie o diaľkovom cezhraničnom znečistení ovzdušia, a ďalšie.	63 000	0	63 000	LVU
11.	Lesnícka ochranná služba	§ 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, spoločné usmernenie MP SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.	70 000	0	70 000	LVU
12.	Kontrola lesného reprodukčného materiálu	Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov.	63 000	0	63 000	LVU
13.	Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou	Koncepcia lesnej pedagogiky ako súčasť environmentálnej výchovy na Slovensku, schválená MPRV SR č.2824/2011-710.	34 000	0	34 000	ULPV
	Spolu za prvok:		562 956	0	562 956	
	Spolu za 08V:		2 266 456	1 051 558	3 318 014	
	Vzdelávanie – NLC (0900102)					
14.	Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve	§ 47 a § 42 zákona č. 326/2005 Z. z., zákona č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom.	10 000	0	10 000	ULPV
	Spolu za prvok:		10 000	0	10 000	
	Informatizácia MPRV SR (0900401)					
15.	Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu	Zákon č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové	42 423	0	42 423	ULZI

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 ku kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

		informácie				
	Spolu za prvok:		42 423	0	42 423	
	Štatistické zisťovanie (0900501)					
16.	Správa informačného systému rezortnej štatistiky	Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.	23 000	0	23 000	ULZI
	Spolu za prvok:		23 000	0	23 000	
	Spolu za 0900:		75 423	0	75 423	
	Špeciálna úloha					
17.	Inštitucionálne financovanie	Zriaďovacia listina NLC č.6481/2005-250 zo dňa 22.11.2005 Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR; Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR. Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2016, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR	710 000	0	710 000	LVU UHUL ULZI ULPV
	Spolu Národné lesnícke centrum		3 051 879	1 051 558	4 553 437	

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č. 5:

Financovanie vyhotovenia PSL

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľ'a:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľ'a:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:

Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:

MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):

Kontrakt medzi MPRV SR a NLC, z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

- zabezpečenie dokončenia PSL s platnosťou 2016-2025 na 48 lesných celkoch (LC) na výmere 176 340 ha a odovzdanie schválených PSL obhospodarovateľom lesa
- zabezpečenie rozpracovania PSL s platnosťou 2017-2026 na 36 LC (200 242 ha) a zabezpečenie odovzdania návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):

- zabezpečenie dokončenia PSL z platnosťou 2016-2025 a odovzdanie schválených PSL obhospodarovateľom lesa

T: do 31. 12. 2016

- zabezpečenie vyhotovenia návrhu PSL z platnosťou 2017-2026 na 36 LC (200 242 ha) a zabezpečenie odovzdania návrhu PSL príslušným orgánom štátnej správy

- T: do 15. 12. 2016

- zabezpečenie úhrady nákladov na vyhotovenie povinných súčastí PSL, pre vyhotovovateľov PSL

T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu užívateľ'ov):

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy ako nástroja štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľ'a lesa na trvalo udržateľné hospodárenia v lesoch.

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

- Obhospodarovatelia lesov
- Orgány štátnej správy lesného hospodárstva
- Správca IS LH a TŠMD s obsahom LH

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Pre PSL s platnosťou 2016-2025 bude úloha financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu (kontrakt medzi MPRV SR a NLC).

Pre PSL s platnosťou 2017-2026 bude úloha financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu (kontrakt medzi MPRV SR a NLC) – kategória hospodárskych lesov klasifikovaná ako funkčný typ produkčný a ostatné lesné pozemky mimo porastovej plochy a z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka, podopatrenie 8.5, činnosť 4) – kategória ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú klasifikované ako funkčný typ produkčný.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhodenie Programov starostlivosti o lesy“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 2 189 642,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady, nepriame náklady):

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	700 000	1 489 642	2 189 642
2	Spotreba materiálu	0	0	0
3	Služby (r. 4 až 6)	700 000	1 489 642	2 189 642
4	- <i>Všeobecné služby</i>	0	0	0
5	- <i>Výskum a vývoj</i>	0	0	0
6	- <i>Kooperácie</i>	700 000	1 489 642	2 189 642
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	0	0	0
8	Mzdové náklady	0	0	0
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	0	0	0
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	0	0	0
11	- <i>Cestovné tuzemské</i>	0	0	0
12	- <i>Cestovné zahraničné</i>	0	0	0
13	- <i>Ostatné priame náklady</i>	0	0	0
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	0	0	0
15	- <i>Spotreba materiálu</i>	0	0	0
16	- <i>Spotreba energie</i>	0	0	0
17	- <i>Všeobecné služby</i>	0	0	0
18	- <i>Mzdové náklady</i>	0	0	0
19	- <i>Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP</i>	0	0	0
20	- <i>Odpisy</i>	0	0	0
21	- <i>Ostatné nepriame náklady</i>	0	0	0
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	700 000	1 489 642	2 189 642

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
 Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č.9):

Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR, odborná pomoc pre orgány ŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Németh

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Legislatívny rámec:

Schválený plán úloh MPRV SR pre rok 2016, uznesenia vedenia MPRV SR a sekcie LHSD MPRV SR.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:

MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy a jednotlivých čiastkových úloh zadávaných v rámci tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):

Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú zadávané samostatnými protokolmi o zadaní čiastkových úloh v roku 2016.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):

1.1.2016 – 31.12.2016

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu užívateľov):

Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie úloh určených rezortu pôdohospodárstva, časť lesné hospodárstvo v oblasti koncepčných prác pre MPRV SR vyplývajúcich zo záverov vedenia MPRV SR, uznesení vlády SR, akčných plánov Národného lesníckeho programu SR a Národného programu využitia potenciálu dreva SR, legislatívnych úloh rezortu, úloh vyplývajúcich z medzirezortnej kooperácie a koordinácie a ďalších.

Kľúčoví užívatelia objednáwanej úlohy:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva a ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03

„Výskum a odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

Rozpočtový prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“, funkčná klasifikácia 0482.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 315 956,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 9 (priame náklady, nepriame náklady):

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	18 511	0	18 511
2	Spotreba materiálu	9 255	0	9 255
3	Služby (r. 4 až 6)	9 256	0	9 256
4	- Všeobecné služby	9 256	0	9 256
5	- Výskum a vývoj	0	0	0
6	- Kooperácie	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	297 445	0	297 445
8	Mzdové náklady	210 094	0	210 094
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	73 468	0	73 468
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	13 883	0	13 883
11	- Cestovné tuzemské	4 628	0	4 628
12	- Cestovné zahraničné	0	0	0
13	- Ostatné priame náklady	9 255	0	9 255
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	0	0	0
15	- Spotreba materiálu	0	0	0
16	- Spotreba energie	0	0	0
17	- Všeobecné služby	0	0	0
18	- Mzdové náklady	0	0	0
19	- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP	0	0	0
20	- Odpisy	0	0	0
21	- Ostatné nepriame náklady	0	0	0
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	315 956	0	315 956

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy (č.15):

Participácia na budovaní metainformačného systému rezortu

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky

Pracovník zodpovedný za riešiteľ'a: Bc. Ing. Jozef Dobias

Pracovník zodpovedný za zadávateľ'a: Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:

Napĺňanie povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru v rámci MPRV SR:

MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):

Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR, program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politik“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MPRV SR“.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

- Výsledkom riešenia úlohy budú údajové GIS vrstvy v správe Národného lesníckeho centra - Ústavu lesných zdrojov a informatiky (ďalej len „NLC - ÚLZI“):
 - a) Aktualizovaná vrstva spevnených lesných ciest na území Programov starostlivosti o les (ďalej len „PSL“) s rokom začiatku platnosti (ďalej len „RZP“) 2017,
 - b) Spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu aktualizácie na území PSL s RZP 2017.
- Aktuálne a relevantné metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád na úrovni stanovenej podrobnosti.
- Zabezpečenie úloh INSPIRE.
- Vypublikované služby pre mapový portál Jednotného prístupového bodu INSPIRE:
 - a) Vrstva ortofotomozaik z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017,
 - b) Vrstva WMTS ortofotomozaik z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017.

- Analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby MPRV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých etáp realizácie úlohy):

- Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných v GIS z údajových vrstiev PSL v správe NLC - ÚLZI.
 - a) Vrstva spevnených lesných ciest
 - fotogrametrická aktualizácia v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL s RZP 2017,
 - oprava topológie.
 - Rozsah: územie obnovy PSL RZP 2017.

T:

31.12.2016

- b) Vrstva vodných tokov a vodných plôch
 - editácia polohy na podklade ortofotomozaik a rastra analýzy DMR dát,
 - oprava topológie línií, hlavne nespojitosti línií,
 - čiastočné naplnenie atribútov línií z dostupných zdrojov,
 - fotogrametrická aktualizácia.
 - Rozsah:
 - fotogrametrická aktualizácia v rozsahu územia obnovy PSL s RZP 2017,
 - editácia polohy, oprava topológie, čiastočné naplnenie atribútov v rozsahu územia obnovy PSL s RZP 2017.

T: 31.12.2016

Aktualizácia metaúdajových záznamov pre vytvorené údajové sady a série údajových sád podľa zadanej špecifikácie, ktoré vytvára a spravuje NLC v metainformačnom systéme (MIS) MPRV SR.

T: priebežne

- Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepciou štúdiu INSPIRE pre naplnenie povinností INSPIRE v rezorte MPRV SR.

T: 31.12.2016

- Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

T: 31.12.2016

- Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre mapový portál Jednotného prístupového bodu INSPIRE:

- a) Vrstvy ortofotomozaik z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017,

T: 31.06.2016

- b) Vrstvy WMTS ortofotomozaik z leteckých snímok použitých pri obnove PSL resp. lesných hospodárskych plánov pre RZP 2017.

T: 31.12.2016

- Analýza, návrh a rozpracovanie riešenia pre automatický export údajov fotogrametrického snímkovania a leteckého laserového skenovania pre potreby MPRV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

T: 31.12.2016

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu užívateľov):

- a) Vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov spravovaných v informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové analýzy širokému spektru užívateľov v GIS a boli vzájomne prepojitelné s ďalšími informačnými systémami štátu.
- b) Aktualizácia metaúdajových záznamov o geopriestorových údajoch IS LH a zabezpečenie ďalších úloh v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), ako aj v súlade s koncepciou budovania metainformačného systému MPRV SR.
- c) Vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie pre mapový portál Jednotného prístupového bodu INSPIRE ako zdroj informácií pre širokú odbornú a laickú verejnosť.

Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy:

- MPRV SR,
- vyhotovovatelia PSL,
- odborná a laická verejnosť prostredníctvom siete Internet.

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery). Bežný transfer z programového prvku Informatizácia MPRV SR (0900401).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:

0900401 Informatizácia MPRV SR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

Odpočít úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočítu v roku 2017 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR):

42 423,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 15 (priame náklady, nepriame náklady):

P.č.	Kalkulačná položka	Štátny rozpočet (EUR)	Spolufinancovanie (EUR)	Finančné prostriedky spolu (EUR)
1	Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)	18 052	0	18 052
2	Spotreba materiálu	0	0	
3	Služby (r. 4 až 6)	18 052	0	18 052
4	- <i>Všeobecné služby</i>	18 052	0	18 052
5	- <i>Výskum a vývoj</i>	0	0	0
6	- <i>Kooperácie</i>	0	0	0
7	Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)	24 371	0	24 371
8	Mzdové náklady	17 595	0	17 595
9	Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP	6 158	0	6 158
10	Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)	618	0	618
11	- <i>Cestovné tuzemské</i>	90	0	90
12	- <i>Cestovné zahraničné</i>	0	0	0
13	- <i>Ostatné priame náklady</i>	528	0	528
14	Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)	0	0	0
15	- <i>Spotreba materiálu</i>	0	0	0
16	- <i>Spotreba energie</i>	0	0	0
17	- <i>Všeobecné služby</i>	0	0	0
18	- <i>Mzdové náklady</i>	0	0	0
19	- <i>Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prisp. NÚP</i>	0	0	0
20	- <i>Odpisy</i>	0	0	0
21	- <i>Ostatné nepriame náklady</i>	0	0	0
22	Celkové náklady (r. 01 + 07)	42 423	0	42 423

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Služobný úrad – Odbor informatiky MPRV SR